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SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2

LAVORI DI

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo.
Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale.

DATI APPALTO

Codice unico di progetto
(CUP)

Codice Identificativo Gara
(CIG)

Contratto

Importo dei lavori

Oneri della Sicurezza

di cui costi della manodopera
TOTALE APPALTO

Il Progettista
Architetto Gianluca Ravara

LOTTO 2
C21B23000280006

A corpo
64.336,45 €
895,41 €
3.792,58 €
65.231,86 €

CONTRATTO D'APPALTO

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo
luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale

trasversale.

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP): C21B23000280006

Totale appalto: 65.231,86 €
Costi della sicurezza: 895,41 €



In , il giorno del mese di dell' anno

duemila , nella sede della stazione appaltante sita in , alla
via , avanti a me dott. , autorizzato a ricevere atti e
contratti nell'interesse delllAmministrazione in base ........... , senza l'assistenza dei testimoni per

espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di
legge, si sono costituiti € sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F:
: nella sua qualita di dirigente delllAmministrazione
, a tale funzione nominato con provvedimento del . n.

___., chein copia si allega aI presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e
nell'interesse dell Amministrazione che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione

appaltante”;
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig. nato a il , In qualita di
dell'impresa , C.F.:
, partita LV.A. , con sede legale in
, alla via , che nel prosieguo dell'atto verra

denominato semplicemente "appaltatore”.

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualitd di
dell'impresa , C.F.:

, partita LV.A. con sede legale in

, alla via , che agisce quale capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del
notaio in , Repertorio n° in data

,fraessaele seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1

C.F: , Partita .V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - 2

C.F.: , Partita [.V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - 3

C.F.: , Partita .V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - n

C.F.: , Partita .V.A.

con sede in , Via , n°

detti comparenti, della cui identitd personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi
chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta ne del , esecutivo a norma di legge, &
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Place maching e trasformazione dell'area
abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei
fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale per un importo complessivo di
65.231,86 €, di cui non soggetti a ribasso 895,41 € per costi della sicurezza e 3.792,58 € per costi




della manodopera,;

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di
procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo piu basso .

- con provvedimento n. del , I'appalto é stato aggiudicato in via definitiva all'impresa

con sede in con il ribasso del % sull'importo a

base dasta di € e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di €

e d € per oneri per la sicurezza, oltre 1.V.A., cosi come si

evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. in data ,

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei

lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa
1.La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1.La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori.

2.Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,
per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati
al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:
- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP): C21B23000280006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1.1I corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto (LOTTO 2),
e fissato in € 65.231,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammmomntare di cui al comma 1 € cosi composto:
LOTTO 2
a.€ 64.336,45 per lavori veri e propri, di cui:
1.3.792,58 € Costi della manodopera
b.€ 895,41 Costi della sicurezza

3.L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale
d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che
I'appaltatore dichiara di conoscere.

4.1 contratto é stipulato interamente "a Corpo”, per cui l'importo di contratto resta fisso ed
invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei
lavori non potra essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5.1l ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che &
parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee



1.Perilavori "a Corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, di seguito elencate, s'intendono definite
ai sensi delll'Art. 32 dell'allegato 1.7 del codice di contratti pubblici:

LOTTO 2
Categoria Importi in Incidenza
euro su Totale
Lavori Sicurezza Costo Totale
del PSC [manodopera
LAVORI A CORPO
OS 30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 60.543,87 895,41 3.792,58 65.231,86 100,00%
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI
Sommano a Corpo 60.543,87 895,41 3.792,58 65.231,86 100,00%
Totale APPALTO | €60.543,87 € 895,41 € 3.792,58 € 65.231,86

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1.A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in

, presso , alla via

, N. .
2.1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1.1 lavori saranno consegnati entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

2.L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 168 giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.1l mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta I'applicazione delle
penali calcolate in misura giornaliera pari all'l per mille del’ammontare netto contrattuale.

4.La demoalizione del fabbricato prevista nel lottol, per ragioni di ordine pubblico, deve avvenire
entro i primi 45 giorni dalla consegna dei lavori, eventuali ritardi nel rispetto di tale scadenza
contrattuale intermedia porteranno all’applicazione delle penali di cui all’art.18 secondo i termini
ivi indicati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1.Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utimente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando il verbale di sospensione, che é inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2.Se la sospensione € imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non
vi € accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3.Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione é disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore




1.In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato
generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del
cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la
manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2.50n0 a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti
2. Ai sensi dellart. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, allappaltatore &€ concessa
un‘anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del
valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2.Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 30,00% dell'importo
contrattuale . A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comungue entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la
guota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di
lavorazione che e stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal
guale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della
guota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
all'importo contrattuale.

4.] costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che non é oggetto dell'offerta in sede di gara.

5.1l pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato alla
presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6.L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32
trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002.

9. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1.Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali
definite in conformita all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.



2.Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dellimporto complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3.Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall'lSTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,
sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1.Non essendo previste clausole nei documenti di gara iniziali, i contratti possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste b), nonostante le
modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
a)per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1)risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2)comporti per la stazione appaltante notevoli disagi 0 un sostanziale incremento dei costi;
b)Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di
esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2.Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il contratto pud essere modificato solo se I'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non eludono I'applicazione del codice.
3.Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura di appalto.
4.Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale
d'appalto e, per quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1.1l certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale
certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1.In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del
07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel
seguente modo:
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con
riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione
della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennitd e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.ll direttore
dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione



appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano.In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

2.Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo
bonario) del codice dei contratti pubblici.

3.Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui al comma 2, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto &€ demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il
contratto é stipulato.

4.La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e
alla complessita delle questioni.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1.Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a.modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b.con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo
120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto
articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c.l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a.sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b.sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V Libro | del codice
dei contratti pubbilici.

3.1l contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il
direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell'allegato 11.14 al
codice dei cotnratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4.Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli
assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5.In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti.



6.Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c¢) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al
comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre
a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il
nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7.l'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore dei
lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del
contratto.

8.Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari all'l per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e
dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto
in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori
eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori 0 in magazzino nel caso di servizi o forniture,
oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato
secondo quanto previsto dell’allegato 11.14 al codice dei cotnratti pubblici.

10.L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo.

11.L'allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltd di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1.Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1.In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 'appaltatore:

a.ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi
dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative

b.aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione
delle eventuali variazioni

c.dichiara di rispettare gli obblighi di cui allart. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle
lavorazioni concesse in subappalto.

2.In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a.l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

b.ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, é stato acquisito il Documento unico di regolaritd contributiva in data

numero :

3.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,



del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4.Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1
Calusole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23
giugno 2022, l'appaltatore € obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e
criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:
-1l personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) €
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali
del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
-L'appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di
impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con
compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che
il personale ha partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc.
oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in
gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del
contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.
-L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in coformita al criterio "3.1.2
Macchie operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

-in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, I'aggiurdicatario rispetta
gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

-in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, 'aggiudicatario
rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

-in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base
rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato
speciale d'appalto.

-in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base
rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato
speciale d'appalto.

Art. 17 - Subappalto

1.1l contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2.L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, € altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata
I'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3.1l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore, quest'ultimo & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4.l 'affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni . E altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5.L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

6.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

7.11 subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del



contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo.
8.L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione & sanzionato dall'articolo 21
della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..
8..1 soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a)il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b)non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del codice dei contratti pubblici;
c)all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o0 parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi
la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma
tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.
8.Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga
all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto
8.In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi
del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei cotnratti, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a.quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b.in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
c.su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1.Nel rispetto dell'articolo 53, comma 1, del codice dei contratti pubblici, I'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2.La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale
d'appalto e Art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

3.1l pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari allimporto della medesima rate di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

4.Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, I'appaltatore e obbligato ad
assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.



5.L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza
numero____in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un
importo paria €

Art. 19 - Documenti contrattuali

1.Sono allegati al presente contratto:

a.il Capitolato Speciale d'appalto ;

b.l'elenco dei prezzi unitari.

2.Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati
i seguenti documenti:

a.gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;

b.il computo metrico estimativo;

c.il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;

d.il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui
all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e.le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

f.il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1.L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto stesso.

2.Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di €sso.

3.La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi
finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1.Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs.
159/2011.

2.Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia
antimafia secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1.Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/202023.

2.L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1.Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua



stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro.

2.1 lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico della Stazione
appaltante.

3.Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali
1.L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza
esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

2.La Stazione appaltante informa [l'appaltatore che il titolare del trattamento
e con sede in via e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento

e
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