


Comune di Cossato
Piazza Angiono n. 14 -  Cossato (BI)

 

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2
LAVORI DI

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo.
Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale.

DATI APPALTO LOTTO 2

Codice unico di progetto
(CUP)

C21B23000280006

Codice Identificativo Gara
(CIG)

---

Contratto A corpo

Importo dei lavori 64.336,45 €

Oneri della Sicurezza       895,41 €

di cui costi della manodopera    3.792,58 €

TOTALE APPALTO 65.231,86 €

Il Progettista
Architetto Gianluca Ravara

CONTRATTO D'APPALTO

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo 
luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale 
trasversale.

Repertorio n. ________  del ____________

Codice identificativo gara (CIG): 
Codice Unico di Progetto (CUP): C21B23000280006

Totale appalto: 65.231,86 €
Costi della sicurezza: 895,41 €



In_______________,  il  giorno  _____  del  mese  di  _______________  dell'  anno
duemila_____________,  nella  sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla
via_______________ , avanti a me dott. _______________________, autorizzato a ricevere atti e
contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base ……….., senza l'assistenza dei testimoni per
espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di
legge, si sono costituiti e sono presenti:

-  il  sig.  ____________________nato  a  _______________  il  _____________,  C.F.:
_____________________,  nella  sua  qualità  di  dirigente  dell'Amministrazione
_______________________, a tale funzione nominato con provvedimento del______________. n.
___.,  che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti
disposizioni  normative,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  semplicemente  "stazione
appaltante";
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
-  il  sig.  _________________  nato  a  ____________  il  _______________,  in  qualità  di
____________________   dell'impresa  _______________________,  C.F.:
_____________________,  partita  I.V.A.  ________________,  con  sede  legale  in
_________________,  alla  via  ________________________,  che  nel  prosieguo  dell'atto  verrà
denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE
-  il  sig.  _________________  nato  a  ____________  il  _______________,  in  qualità  di
____________________   dell'impresa  _______________________,  C.F.:
_____________________,  partita  I.V.A.  ________________,  con  sede  legale  in
_________________,  alla  via  ________________________,  che  agisce  quale  capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del
notaio  ______________________,  in  _____________,  Repertorio  n°  _________  in  data
__________ , tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 2  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 3 ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - n  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

detti  comparenti,  della  cui  identità personale e capacità giuridica sono certo  e faccio fede,  mi
chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è
stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  Place  maching  e  trasformazione  dell'area
abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei
fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale per un importo complessivo di
65.231,86 €, di cui non soggetti a ribasso 895,41 € per costi della sicurezza e 3.792,58 € per costi



della manodopera;

-  con  successivo  provvedimento  n._____ del  _______ la  stazione appaltante  ha deliberato  di
procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso .

- con provvedimento n.___ del _________, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a
base  d'asta  di  €__________  e,  quindi,  per  un  importo  dei  lavori  da  appaltare  di  €
_______________ e di  € ____________ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si
evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________,

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
______________,  del  permanere delle  condizioni  che consentono l'immediata esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1.La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore,  che  come  sopra  rappresentato,  accetta  senza  riserva  alcuna,  l'appalto  per
l'esecuzione dei lavori.

2.Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,
per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati
al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG): 
 - Codice Unico di Progetto (CUP): C21B23000280006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 

1.Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto (LOTTO 2),
è fissato in € 65.231,86  comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2.L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
LOTTO 2

a.€ 64.336,45  per lavori veri e propri, di cui:
1.3.792,58  € Costi della manodopera

b.€ 895,41   Costi della sicurezza

3.L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza
piena,  assoluta ed inscindibile  delle  condizioni  e delle  modalità  di  cui  al  capitolato speciale
d'appalto  e  i  documenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che
l'appaltatore dichiara di conoscere.

4.Il  contratto  è  stipulato  interamente  "a  Corpo",  per  cui  l'importo  di  contratto  resta  fisso  ed
invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei
lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è
parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee





1.In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato
generale  d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del
cantiere,  degli  apprestamenti  previsti,  degli  impianti,  delle  infrastrutture,  compresi  la
manutenzione e  la custodia  per tutta la durata dei lavori.

2.Sono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  per  il  mantenimento  delle  opere  realizzate  fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

2. Ai  sensi  dell'art.  125,  comma  1  del  codice  dei  contratti  pubblici,  all'appaltatore  è  concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del
valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

2.Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo
delle  rate  di  acconto  precedenti,  raggiunge  un  importo  non  inferiore  al  30,00%  dell'importo
contrattuale . A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello  0,50 per cento
da liquidarsi,  nulla ostando, in sede di  conto finale. Il  RUP emette il  certificato di  pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3.Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la
quota  percentuale  eseguita  dell'aliquota  relativa  alla  voce  disaggregata  di  ogni  categoria  di
lavorazione  che  è  stata  eseguita  viene  riportata  distintamente  nel  registro  di  contabilità.  Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni
sono  desunte  da  valutazioni  autonomamente  effettuate  dal  direttore  dei  lavori,  il  quale  può
controllarne l'ordine  di  grandezza  attraverso  un  riscontro  nel  computo  metrico  estimativo  dal
quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della
quota  eseguita  all'aliquota  contrattuale  della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  risultato
all'importo contrattuale.

4.I costi della sicurezza sono contabilizzati  con gli  stessi criteri stabiliti  per i  lavori,  con la sola
eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara. 

5.Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla
presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni  dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6.L'importo  della  garanzia fideiussoria,  dell'importo  equivalente  alla  rata  di  saldo,  deve essere
aumentato  degli  interessi  legali  calcolati  per  un  biennio,  con  scadenza  non  inferiore  a  32
trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8.In caso di  ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli  di spesa relativi  agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di
appalto,  spettano  all'esecutore  dei  lavori  gli  interessi,  legali  e  moratori  ai  sensi  del  D.  Lgs.
231/2002.

9.Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in
cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto  raggiunga  il  quarto  dell'importo  netto  contrattuale,
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1.Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali
definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici. 



2.Si precisa che le clausole di cui  al  comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura
generale  del  contratto/dell'accordo quadro;  si  attivano  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di
natura  oggettiva,  che  determinano  una  variazione  del  costo,  in  aumento  o  in  diminuzione,
superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3.Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,
sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1.Non essendo previste clausole nei documenti di gara iniziali, i contratti possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste b), nonostante le
modifiche,  la  struttura  del  contratto  e  l’operazione  economica  sottesa  possano  ritenersi
inalterate:

a)per  la  sopravvenuta  necessità  di  lavori,  servizi  o  forniture  supplementari,  non  previsti
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1)risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2)comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

b)Per le  varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di
esecuzione  dell’appalto  per  effetto  di  circostanze  imprevedibili  da  parte  della  stazione
appaltante.  Rientrano  in  tali  circostanze  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o
provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2.Nei casi  di  cui  al  comma 1, lettera b),  il  contratto può essere modificato solo se l'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più
modifiche successive,  la  limitazione si  applica  al  valore  di  ciascuna  modifica.  Tali  modifiche
successive non eludono l’applicazione del codice.

3.Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura di appalto.

4.Si  applicano in  ogni  caso le  disposizioni  di  cui  ai  documenti  di  gara,  del  capitolato  speciale
d'appalto e, per quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1.Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di
ultimazione  dei  lavori,  deve  essere  confermato  dal  responsabile  del   procedimento.  Tale
certificato   assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione.  Decorso  tale
termine,  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l'atto  formale  di  approvazione  non  sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1.In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del
07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel
seguente modo:
Il  registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con
riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili  al  momento della  formulazione
della stessa, egli  esplica,  a pena di  decadenza, nel termine di  quindici  giorni,  le sue riserve,
scrivendo  e  firmando  nel  registro  le  corrispondenti  domande  di  indennità  e  indicando  con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.Il direttore
dei  lavori,  nei  successivi  quindici  giorni,  espone  nel  registro  le  sue  motivate  deduzioni.Se  il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione  appaltante  la  percezione  delle  ragioni  ostative  al  riconoscimento  delle  pretese
dell'esecutore,  incorre  in  responsabilità  per  le  somme  che,  per  tale  negligenza,  la  stazione



appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si  fondano.In  particolare,  le  riserve  devono  contenere,  a  pena  di  inammissibilità,  la  precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2.Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera
possa  variare  tra  il  5  per  cento  e  il  15  per  cento  dell'importo  contrattuale,  al  fine  del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo  210 (Accordo
bonario) del codice dei contratti pubblici.

3.Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui al comma 2, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il  luogo ove il
contratto è stipulato.

4.La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e
alla complessità delle questioni.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1.Ai  sensi  dall'articolo  122,  comma  1  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere  un
contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a.modifica  sostanziale  del  contratto,  che richiede  una nuova procedura di  appalto  ai  sensi
dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b.con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo
120,  comma 1,  lettere b)  e c),  superamento delle  soglie  di  cui  al  comma 2 del  predetto
articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. l’aggiudicatario  si  è  trovato,  al  momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto,  in  una  delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli  obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea  in  un  procedimento  ai  sensi  dell'articolo  258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a.sia  intervenuta  la  decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b.sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V  Libro I del codice
dei contratti pubblici.
3. Il  contratto  di  appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle  obbligazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il
direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 al
codice dei cotnratti pubblici. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4.Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per  negligenza dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  gli
assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali  deve  eseguire  le  prestazioni.  Scaduto  il  termine,  e  redatto  il  processo  verbale  in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il  contratto,
con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In  tutti  i  casi  di  risoluzione del  contratto  l'appaltatore  ha diritto  soltanto al  pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.



6.Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al
comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre
a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il
nuovo  affidamento,  se  la  stazione  appaltante  non  si  sia  avvalsa  della  facoltà  prevista
dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7.L’allegato II.14 al  codice dei contratti  pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei
lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del
contratto.

8.Nei  casi  di  risoluzione del  contratto,  l'appaltatore  provvede al  ripiegamento  dei  cantieri  già
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede
d'ufficio  addebitando  all'appaltatore  i  relativi  oneri  e  spese.  In  alternativa  all'esecuzione  di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o  ritardino il  ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero delle  aree di  lavoro  e
relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari all’1 per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter  del codice dei contratti pubblici e
dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto
in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il  pagamento dei lavori
eseguiti  o  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  e  alle  forniture  eseguiti  nonché del  valore  dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture,
oltre al  decimo dell'importo delle  opere,  dei  servizi  o  delle  forniture  non eseguite,  calcolato
secondo quanto previsto dell’allegato II.14 al codice dei cotnratti pubblici.

10.L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo.

11.L’allegato  II.14  disciplina  il  rimborso  dei  materiali,  la  facoltà  di  ritenzione  della  stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1.Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprietà, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1.In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
a.ha  depositato  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  del  cantiere  specifico  quale  piano

complementare e di dettaglio  al  Piano di  Sicurezza e coordinamento, realizzato ai  sensi
dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative 

b.aggiorna tempestivamente il  Piano di  sicurezza di  cui alla lettera precedente in funzione
delle eventuali variazioni

c.dichiara  di  rispettare  gli  obblighi  di  cui  all'art.  97  del  D.Lgs.  81/08  in  riferimento  alle
lavorazioni concesse in subappalto.

2.In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà paritetica,  previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

b.ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n.
98  del  2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data
_________ numero_______.

3.L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita  ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,



del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4.Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti  pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1
Calusole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE  n. 256 del  23
giugno 2022,  l'appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e
criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

-Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali
del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

-L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di
impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con
compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che
il  personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc.
oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in
gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del
contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

-L’aggiudicatario  si  impegna  a  impiegare  motori  termici  in  coformità  al  criterio  "3.1.2
Macchie operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

-in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1  Grassi ed oli lubrificanti, l'aggiurdicatario rispetta
gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

-in  riferimento  al  criterio  ambientale  3.1.3.2  Grassi  ed oli  biodegradabili,  l'aggiudicatario
rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

-in  riferimento  al  criterio  ambientale  3.1.3.3   Grassi  ed  oli  lubrificanti  minerali  a  base
rigenerata,  l'aggiudicatario  rispetta  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  specificate nel  capitolato
speciale d'appalto.

-in  riferimento  al  criterio  ambientale  3.1.3.3   Grassi  ed  oli  lubrificanti  minerali  a  base
rigenerata,  l'aggiudicatario  rispetta gli  obblighi  e le  prescrizioni  specificate nel  capitolato
speciale d'appalto.

Art. 17 - Subappalto

1.Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2.L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto  dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata
l’integrale  esecuzione  delle  lavorazioni  appaltate,  nonché  la  prevalente  esecuzione  delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3.Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4.L'affidatario  è tenuto ad osservare il  trattamento economico e normativo stabilito  dai  contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni . È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5.L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima
dell'inizio  dei lavori la documentazione di  avvenuta denunzia agli  enti previdenziali,  inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

6.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici.

7. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta,  anche  ai  sensi  dell'articolo  1456  del  codice  civile,
inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del



contratto  la  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di
collegamento  a norma dell'articolo  2359 del  codice civile  con il  titolare  del  subappalto  o del
cottimo.

8.L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente,  l'importo  del  subcontratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affidati
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute  nel  corso  del  sub-contratto.  È  altresì  fatto  obbligo  di  acquisire  autorizzazione
integrativa  qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo  dello  stesso  sia
incrementato. Si precisa che il  subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21
della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

8..I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a)il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b)non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte

V del codice dei contratti pubblici;
c)all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture

o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni

prima della  data di  effettivo inizio  dell'esecuzione delle  relative prestazioni.  Al  momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma
tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

8.Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
società  anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire
direttamente  le  prestazioni  scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura
negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga
all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

8.In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi
del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei cotnratti, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a.quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b.in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
c.su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1.Nel rispetto dell'articolo 53, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore ha prestato
apposita  garanzia  definitiva  mediante  cauzione/fideiussione    numero_________  in
data__________ rilasciata dalla società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale
di_______________________, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2.La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale
d'appalto e Art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

3.Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria  o  assicurativa  di  natura  accessoria  pari  all'importo  della  medesima  rate  di  saldo
maggiorato  del  tasso di  interesse  legale  applicato  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di
definitività del medesimo.

4.Ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  10  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  è  obbligato  ad
assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.



5.L'appaltatore,  ai  fini  di  cui  al  comma  4,  ha  stipulato  un'assicurazione  mediante  polizza
numero____in  data__________  rilasciata  dalla
società/dall'istituto___________________________  agenzia/filiale  di_____________,  per  un
importo pari a    € _____________ .

Art. 19 - Documenti contrattuali

1.Sono allegati al presente contratto:

a.il Capitolato Speciale d'appalto ;
b.l'elenco dei prezzi unitari.
2.Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati

i seguenti documenti:
a.gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;
b. il computo metrico estimativo;
c.il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui

all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;
e.le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18;
f.il  capitolato generale,  approvato  con D.M.  n.  145 del  2000,  per  quanto  non previsto  nel

Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari

1.L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto stesso.

2.Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  l'appaltatore si  impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3.La Stazione appaltante verifica in occasione di  ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori  l'assolvimento,  da  parte  dello  stesso,  degli  obblighi  inerenti  la  tracciabilità  dei  flussi
finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1.Si  prende  atto  che  in  relazione  all'appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti
all'assunzione  del  presente  rapporto  contrattuale  ai  sensi  degli  articoli  6  e  67  del  D.  Lgs.
159/2011.

2.Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia
antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1.Per quanto non previsto o non richiamato dal  presente contratto si  fa riferimento  alle  norme
contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/202023.

2.L'appaltatore  dichiara  di  non  essere  sottoposto  alle  sanzioni  di  interdizione  della  capacità  a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai
sensi  degli  articoli  14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di  non essere nelle condizioni di  divieto a
contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3.In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva,  trovano applicazione  gli  articoli  da  121 a  124 dell'allegato  1  al
D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1.Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua



stipulazione e registrazione, compresi quelli  tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli  atti
occorrenti per la gestione del lavoro.

2.I  lavori  oggetto  del  presente contratto  sono soggetti  a  I.V.A.  che  è a carico  della  Stazione
appaltante.

3.Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986  e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1.L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza
esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

2.La  Stazione  appaltante  informa  l'appaltatore  che  il  titolare  del  trattamento
è________________________   con  sede   in    via  __________________________  e  che,
relativamente  agli  adempimenti  inerenti  al  contratto,  il  responsabile  del  trattamento
è________________
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