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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
LOTTO 1
B-RIMOZIONI
13 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
20.A27.L00.01 | condizioni di minima difficolta’ (esemplificabil ...
0 el terreno, il trasporto del materiale di risulta ad
© impianto di trattamento autorizzato o nei
magazzini comunali Per piante di altezzadam 11 a
m 20
Rimozione alberi esistenti posizionati lungo la via 3,000 3.00
Mercato
Sommano cad 3,00 171,12 513,36
14 Disfacimento di pavimentazione con
01.A02.C10.01 | accatastamento del materiale utilizzabile entro la
5 distanza massi ... zi, cubetti, masselli e
© pavimentazione bituminosa in  genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
Rimozione porzione di pavimentazione con
autobloccanti su strada via Mercato 25,000 2,550 63,75
Sommano m? 63,75 11,80 752,25
15 Rimozione pali Rimozione di palo completo in
13.P08.A30.03 | acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m
0 ent ... tesso, trasporto delle macerie ad impianto di
©) trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;
Rimozione palo illuminazione pubblica 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 95,23 190,46
16 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
02.P02.A56.01 | (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso
0 accatastamento al piano cortile ...
©
rimozione cancellata di cinta 234,000 234,00
Sommano kg 234,00 0,93 217,62
17 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi
01.P26.A20.00 | di magazzinaggio ai cantieri di costruzione o
5 viceversa con qualunque mezzo, compreso il
© carico ¢ lo scarico ...
Trasporto cancellata di cinta 2,340 2,34
Sommano q 2,34 2,33 5,45
18 Disfacimento di pavimentazione con
01.A02.C10.01 | accatastamento del materiale utilizzabile entro la
S distanza massi ... zi, cubetti, masselli e
© pavimentazione bituminosa in  genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
rimozione autobloccanti marciapiede esistente 70,000 70,00
Sommano m? 70,00 11,80 826,00
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale B-RIMOZIONI 2.505,14
A RIPORTARE 2.505,14

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.505,14 €
LOTTO 1
C-DEMOLIZIONI
19 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
01.A02.A05.04 | spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno ...
0 e ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi
© eventuali oneri di conferimento Con struttura
portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
Demohzl.one copertura fabbncatg Ex Enel 13 mq 13,000 20,000 260,00
(superficie sagoma del tetto) x sviluppo 20 m
Demolizione fabbricato Ex Enel 20,000 12,500 8,460 | 2115,00
Demolizione locale adiacente con terrazza 3,200 6,200 3,000 59,52
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di
scale piano interrato fori per vasche piante, e pozzo 30,000 30,00
perfente
Sommano m? 2464,52 16,21 39.949,87
20 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
01.A02.A50.00 | qualunque piano di fabbricato, compresa la disce ...
5 eriali, lo sgombero dei detriti, computando i
© volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione parziale muri esternii incompleti in 10,000 10,00
CA
Sommano m? 10,00 213,41 2.134,10
21 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori
01.A02.A08.01 | terra, con mezzi meccanici, valutata per la cu ...
0 bassamento, carico e trasporto ad impianto di
© trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di
presidio e oneri di conferimento Muratura di
mattoni
demolizione muro di cinta 4,000 4,00
Sommano m? 4,00 111,75 447,00
22 Demolizione di muratura in mattoni o mista,
02.P02.A02.01 | superiore a cm 15, eseguita con martello
0 demolitore ...
©
rettifica muro di confine 1,000 1,00
Sommano m? 1,00 130,05 130,05
23 Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
01.A02.G00.02 | escluso il trasporto ad impianto di trattamento
0 autorizzato Con mezzi meccanici
©
c(ljfznohzlone parziale muri esternii incompleti in 10,000 10,00
demolizione muro di cinta 4,000 4,00
rettifica muro di confine 1,000 1,00
Sommano m? 15,00 8,14 122,10
24 altri  rifiuti  dell'attivita di  costruzione e
29.P15.A40.01 | demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
5 dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
© da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03 (rif.codice CER 17 09 04)
A RIPORTARE 45.288,26

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 45.288,26 €
Oneri discarica edificio Ex Enel (Imc= 1,6T) (300
mc x 1,6 =480T)
Oneri discarica scarificazione strada laterale 300

mqx 0.1 h=30 mc (Imc=1,6T) 30mcx 1,6 48,000 48,00
=51,2T)

480,000 480,00

Sommano t 528,00 16,88 8.912,64

Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale C-DEMOLIZIONI 51.695,76

LOTTO 1

D-MURATURE SEMINTERRATO

25 Muratura eseguita con blocchi forati in
01.A05.B75.02 | calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
0 resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da
© muratura del tipo M2. La misurazione ¢ effettuata
per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi
dello spessore di cm 20

Muratura a formare numero due vasche per il
contenimento della terra agricola per posa alberi
all'interno della sagoma dell'edificio demolito 2 x
(4mx 4,8mx 1,4) x 1,4 h= 53,76 mq

53,760 53,76

Sommano m? 53,76 74,83 4.022,86

Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale D-MURATURE SEMINTERRATO 4.022,86

LOTTO 1

E- SCAVI

26 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito
01.A01.B10.02 | urbano, fino ad una profondita massima di cm 60,
0 co ... bituminosa, I'accumulo, il carico ed il
© trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale per profondita fino a Cm 30 eseguito a
macchina

livellamento area cortile interno Ex Enel sagoma

nuova piazza (area senza fabbricato) 375,000 375,00

Sommano m? 375,00 13,20 4.950,00

27 Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi
01.A01.B30.00 | e siepi Eseguito con mezzi meccanici e per un
5 volume di almeno m* 1

©

scavo per piantumazione alberi 4,000 4,800 4,800 0,500 46,08
Sommano m? 46,08 2321 1.069,52

28 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87.02 | scavo precedentemente estratte ¢ depositate
0 nell'ambito del cantiere, compreso carico,
© trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Eseguito con mezzo meccanico 4,000 4,800 4,800 0,500 46,08
Sommano m? 46,08 9,44 435,00

Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale E- SCAVI 6.454,52

LOTTO 1

A RIPORTARE 64.678,28

Committente: Comune di Cossato



Progettista: Architetto Gianluca Ravara Pagina 4
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 64.678,28 €
F-ACQUE METEORICHE
29 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la
08.A55.N81.00 | raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre
5 d...per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo,
© ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la
lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile
Canale di sc.ol.o delle acque .me.teorlche della 17,000 17.00
piazza - posizione e dimensioni come da progetto
Sommano m 17,00 591,49 10.055,33
30 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
01.P08.A20.02 | civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
5 1401- Rigidita : SN8- SDR 34-lunghezza mt. 6 con
© tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
diametro esterno cm 25
Sola fornitura di tubazioni collegamento al
serbatoio interrato per raccolta delle acque 0,00
meteoriche
Dalla canaletta al pozzetto di ispezione 14,500 14,50
Dal pozzetto di ispezione al serbatoio 1,500 1,50
Dal serbatoio al pozzetto perdente 2,500 2,50
troppo pieno dal pozzo perdente alla caditoia della 6,000 6,00
fogna
Sommano m 24,50 38,11 933,70
31 Posa in opera di tubi di qualunque spessore,
01.A08.B10.00 | diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per
5 fogna...i in cemento, staffe in ferro per ogni giunto
© se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli
eventuali scavi e reinterri In materiale plastico
Posa in opera dei tubi di cui alla voce precedente 24,500 24,50
Sommano m 24,50 30,51 747,50
32 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
01.A24.C80.00 | (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle
5 dim...mpreso l'onere per la formazione nel getto
© dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura..
Realizzazione di un pozzetto di ispezione per
collegamento della caditoia a griglia al serbatoio 1,000 1,00
interrato
Reahzzazm?ne_ di un pozzetto di ispezione a valle 1,000 1,00
del serbatoio interrato
Sommano cad 2,00 202,72 405,44
33 Serbatoio di accumulo per acqua piovana in
03.P20.A05.02 | polietilene, rinforzato da nervature, da interrare,
5 pedonabile Capacita 5000 1
©
Solo fomltura' di serbatoio di accumulo per le 1,000 1,00
acque meteoriche
Sommano cad 1,00 1.887,58 1.887,58
34 Filtri per acqua piovana da interrare, con chiusino
03.P20.A08.00 | di compensazione continua altezza e livello e
S piastra di copertura In polietilene, maglia filtrante
© 0,2 mm, per superfici di raccolta acqua piovana
fino a 300 m?
A RIPORTARE 78.707,83

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 78.707,83 €
Solo. fornitura di accessori per il corretto 2,000 2,00
funzionamento del serbatoio
Sommano cad 2,00 436,50 873,00
35 Posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua
03.A17.A02.01 | piovana in polietilene da interrare, comprensiva
5 di... pluviale, collegamento tubazione di mandata e
© collegamento tubazione di troppo pieno alla fogna.
Inclusa la posa di filtro interrato. Capacita 5000 1
Posa in opera dei componenti di cui alle voci 1,000 1,00
precedenti
Sommano cad 1,00| 1.653,93 1.653,93
36 Unita di pompaggio con pompa centrifuga e
03.P20.A09.00 | centralina di comando, alimentazione integrativa
5 automatic...ompleta di materiale di fissaggio e di
© raccordo. Portata max 4 m*h, prevalenza da 15 m
a 40 m, dispositivo di comando con interruttore a
galleggiante
Solo fornitura di gruppo di pompaggio per sistema
S S 1,000 1,00
di irrigazione dal serbatoio di accumulo
Sommano cad 1,00 1.795,71 1.795,71
37 Posa in opera di unita compatta di pompaggio con
03.A17.A03.00 | pompa centrifuga e sistema di comando,
5 alimentazion...troppo  pieno  con  chiusino,
© pressostato, manometro e protezione contro il
funzionamento a secco. Completa di materiale di
fissaggio e di raccordo . . .
Posa in opera di filtro di cui alla voce precedente 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 541,02 541,02
38 Realizzazione di drenaggio in trincea attraverso la
18.A75.A20.00 | posa in opera nello scavo (larghezza 0,8 m,
5 prof...essore cm 50 circa). Compreso lo scavo, la
© fornitura e la posa dei materiali ed ogni altro onere
o accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
Collegamento alla rete esistente con tubo drenante 10,000 10,00
Sommano m 10,00 91,89 918,90
39 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo
08.P05.B03.02 | di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm
5 60x60x60 diam. 45
©
Formtu_ra di pozzetto per la raccolta delle acque 1,000 1,00
meteoriche
Sommano cad 1,00 39,63 39,63
40 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm
08.P05.B06.02 | 60x60x60
5
©
Fornitura di prolunga per il pozzetto di cui alla 1,000 1.00
cvoce precedente
A RIPORTARE 84.530,02

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 84.530,02 €
Sommano cad 1,00 37,42 37,42
41 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-
08.P40.175.140 | 2;2015. Prodotto dotato di dichiarazione o
©) certificaz...afo 2.4.1.2. Griglie stradali sifonabili in
ghisa sferoidale, concave con telaio autobloccante,
classe C 250 - dim est. 500 x 500 mm, peso 30 kg
circa
Fornitura di griglia per caditoia 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 77,01 77,01
42 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls
07.A04.D05.00 | armato, di dimensioni 98x68x40 c¢m, composto da
6 base, anello; escluso lo scavo; compreso il
© sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in
ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
Posa in opera di pozzetto a caditoia di cui alle voci 1,000 1.00
precedenti
Sommano cad 1,00 74,73 74,73
43 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
01.P08.A20.01 | civili ed industriali conforme alla norma UNI EN
5 1401- Rigidita : SN8- SDR 34-lunghezza mt. 6 con
© tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
diametro esterno cm 16
Sola fornitura di tubazioni per allaccio alla rete
esistente dello scolo delle acque meteoriche (dalla 17,500 17,50
caditoia alla rete esistente) (Lu=4+8,5+5)
Sommano m 17,50 16,00 280,00
44 Curve a 30 gradi in PVC rigido per scarichi non in
01.P08.A27.01 | pressione conformi alla norma UNI EN 1401
5 diametro esterno cm 16
©
Sola fornitura di curve per cambio direzione delle
tubazioni per allaccio alla rete esistente dello scolo 2,000 2,00
delle acque meteoriche
Sommano cad 2,00 9,16 18,32
45 Tubo in gomma poroso microforato per
01.P27.T78.00 | subirrigazione capillare; fornito in rotoli Diametro
5 esterno mm 20
©
tubo per irrigazione aiuole 60,000 60,00
Sommano m 60,00 1,61 96,60
Totale LOTTO 1 _223.424,30 |
Totale F-FACQUE METEORICHE 20.435,82
LOTTO 1
G-REINTERRO
46 Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e
01.P50.A05.05 | demolizioni prodotti in idonei impianti autorizza ...
0 capo II del Regolamento UE n. 305/2011.
© Comprensivi del trasporto Aggregato in frazione
unica per riempimenti secondo una granulometria
A RIPORTARE 85.114,10

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 85.114,10 €
0/63 - 100 mm
Riempimento volme seminterrato 11,700 23,470 1,080 296,57
Sommano m? 296,57 9,35 2.772,93
47 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi,
01.P27.E40.01 | in tempera, di medio impasto, a struttura
0 glomerulare, con scheletro in quantita’ non
© superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente
sostanza organica non inferiore al 2%
terra per le 2 vasche nell'area seminterrato 2,000 4,560 4,560 1,200 49,90
Sommano m? 49,90 12,65 631,24
48 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.01 | qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
0 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
© materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
Riempimento per le 2 vasche nellarea iy 2000 4500 4500 1200| 48,60
seminterrato eseguito con idonei mezzi meccanici.
Sommano m? 48,60 7,52 365,47
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale G-REINTERRO 3.769,64
LOTTO 1
H-TUBI IMPIANTI
49 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi
01.A08.A10.01 | diametro non superiore a 50 mm, compreso il
0 fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati In
© muri intonacati compreso ripristino intonaco
Esegu219ne traccia per inserimento tubi corrugati 20,580 2058
per impianti cabina Enel
Sommano m 20,58 20,58 423,54
50 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del
06.A31.H04.71 | tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e
0 di piastre di messa a terra, complete di morsetti di
© collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da
1.5m
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 8,50 25,50
51 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce
06.P31.E01.01 | zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh:
0 1.5m
©
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 13,95 41,85
52 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01.01
0
©
20,000 20,00
Sommano m 20,00 1,95 39,00
A RIPORTARE 89.413,63

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 89.413,63 €
53 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e
06.A31.H03.70 | piattine in apposito scavo interrato, escluso lo
5 scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio
© fino a 90 mm?
20,000 20,00
Sommano m 20,00 1,90 38,00
54 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.03 | doppia parete per cavidotto interrato, resiste ... i ed
0 ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
©) formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.110
usc{lta da locale quadro fino a pozzetto di 5.000 3.000 15.00
smistamento
Dorsale lato destro 2,000 40,000 80,00
Collegamento con pozzetto lato sinistro 2,000 20,000 40,00
Sommano m 135,00 8,72 1.177,20
55 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia
06.A10.B01.02 | predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
0 pes ... traccia predisposta, il fissaggio del tubo con
© malta e compensata dagli accessori per la posa a
vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32
mm
Tubazione per alimentazione prese USB 4,000 8,000 32,00
Sommano m 32,00 2,94 94,08
56 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.02 | doppia parete per cavidotto interrato, resiste ... di
S ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
© formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.90
Predisposizione Ricarica auto 1 20,000 20,00
Predisposizione Ricarica auto 2 24,000 24,00
Sommano m 44,00 7,00 308,00
57 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.01 | doppia parete per cavidotto interrato, resiste ... di
5 ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
© formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.63
Stacco alimentazione panchine da pozzetto 4,000 10,000 40,00
Sommano m 40,00 5,37 214,80
58 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.01 | doppia parete per cavidotto interrato, resiste ... di
5 ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
©) formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.63
Stacco alimentazione Lucera 4,000 10,000 40,00
Sommano m 40,00 5,37 214,80
59 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.01 | predisposte, di cavo pentapolare compresi i
0 collegamenti ... ti, capicorda ed ogni accessorio per
A RIPORTARE 91.460,51

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 91.460,51 €
© rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 5x 2,5
Derivazione da pozzetto e panchina 4,000 12,000 48,00
Sommano m 48,00 5,45 261,60
60 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni
06.A12.E04.02 | pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bor ...
0 arrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo,
©) ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di
pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 75 kg carr.
pozzetti 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 379,12 1.895,60
61 Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto
14.P13.A10.00 | prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura
5 dei tubi di qualsiasi dimensione ...
©
30x30 per pozzetti fronte panca su piazza 4,000 4,00
40X40 per pozzetti pali luci Neri su piazza 2,000 2,00
40x 40 predisposizione colonnina elettrica AUTO 2,000 2,00
su asfalto
Sommano cad 8,00 78,97 631,76
62 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
08.A55.N45.00 | collocati alle quote della pavimentazione finita,
5 compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti
© e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito
d'impiego su preesistente manufatto ...
chiusini 20x20 con telaio in ferro e parte superiore
) . . . 4,000 4,00
in cubetti (per pozzetti fronte panca su piazza)
chiusini 40x40 con telaio in ferro e parte superiore
A . T . ] 2,000 2,00
in cubetti (per pozzetti pali luci Neri su piazza)
chiusini 40x 40 predisposizione colonnina elettrica
AUTO su asfalto 2,000 2,00
Sommano cad 8,00 84,71 677,68
Totale LOTTO 1 223.424,30 |
Totale H-TUBI IMPIANTI 6.043,41
LOTTO 1
I-SOTTOFONDO
63 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40.00 | fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
5 dell compattazione, compresa la
© regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 20
formazione sottofondo piazza mq 380 e n. 4 aiuole
92mq ( escluso fabbricato Ex Ene) 380-92=288mq 288,000 288,00
Sommano m? 288,00 8,25 2.376,00
64 Scatola di derivazione da esterno in PVC con
06.P12.B01.04 | coperchio basso, grado di protezione minimo IP
0 55. cassetta da parete 380x300x120
©
A RIPORTARE 97.303,15
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 97.303,15 €
Scatola per wall led 1,000 1,00
scatole di derivazione su panchina 8,000 8,00
Sommano cad 9,00 66,91 602,19
65 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.01 | strato di fondazione in misto granulare anidro o
0 al ... iante cilindratura a strati separati sino al
© raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Compattazione sottofondo nuova piazza intera
compreso impronta Ex Enel (escluso aiuole) 485,000 485,00
Piazza 623 mq - aiuole 138mg= 485 mq
Sommano m? 485,00 1,54 746,90
66 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
01.A22.E50.01 | nell'ambito di lavorazioni stradali successivame ...
0 in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo
© di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito
di impiego. per dimensioni interne fino a 50x50
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 77,94 311,76
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale I-SOTTOFONDO 4.036,85
LOTTO 1
L-PLATEA
67 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.00 | quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, ¢ ... ,
5 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
© misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
ggsserature per platea in C.A. m 82 x h 0.3 =mq 24,600 24,60
Casserature per foro aiuole ( 19,2 m x 6)=115,2
(15,2 m x 0,3 h)= 34,6 mq 34,600 34,60
Sommano m? 59,20 34,05 2.015,76
68 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B91.00 | UNI EN 206, per pavimentazioni armate con
5 rete ... di spandimento F5, Dmax aggregati 32
© mm, Cl 0,4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C32/40
652 mq (piazza) - 138 mq (aiuole) - 11,52 mq
(panchine) = 502,48 mq 502,480 0,120 60,30
Sommano m? 60,30 147,41 8.888,82
69 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai
01.A04.F75.01 | trafilati a freddo, da utilizzare in opere in
5 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti
© del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in
opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe
tecnica B450A
Rete platea per piazza (2.22kg/mq) x mq 549 1218,000 1218,00
Sommano kg 1218,00 1,55 1.887,90
A RIPORTARE 111.756,48
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 111.756,48 €
70 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.00 | direttamente da autobetoniera con apposita
5 canaletta Per sottofondi di marciapiedi
©
platea per piazza 60,300 60,30
Sommano m? 60,30 27,10 1.634,13
71 Formazione blocchi di fondazione per pali in
01.A24.C00.00 | calcestruzzo cementizio con R'bk = 150 delle
5 dimensioni di metri 0,80x0,80x1,00 escluso lo
© scavo da compensarsi a parte Con foro predisposto
di diam. mm 300
fondazioni pali illuminazione 5,000 5,00
fondazioni pali per proiettori 2,000 2,00
Sommano m 7,00 129,02 903,14
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale L-PLATEA 15.329,75
LOTTO 1
M-PANCHINE
72 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.00 | quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, c ... ,
5 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
© misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
casseratura panchine m 112 x h 0.5=mq 56 56,000 56,00
Sommano m? 56,00 34,05 1.906,80
73 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B32.00 | UNI EN 206, con classi di consistenza al getto ... a
5 soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore).
©) Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C32/40
C.l.s. panchine 15,000 15,00
Sommano m? 15,00 145,38 2.180,70
74 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita' di
5 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
© energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
Vibratura cls panchine 15,000 15,00
Sommano m? 15,00 9,62 144,30
75 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.P12.A05.01 | per calcestruzzo armato ordinario In barre ad
0 aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
©) a 50 mm
Ferro (30kg/m) x m 53.4= 1602 1602,000 1602,00
Sommano kg 1602,00 1,20 1.922,40
76 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre
01.P18.M00.01 | rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 -
A RIPORTARE 120.447,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 120.447,95 €
5 dimensioni oltre 80x40
©
Seduta panchine corte 5,000 4,800 0,600 14,40
Seduta panchina lunga 1,000 28,800 0,600 17,28
Sommano m? 31,68 83,62 2.649,08
77 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
01.A12.H20.00 | provvista sia compensata al metro quadrato, per ...
5 bottitura della pietra contro le superfici di
© appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque
dimensione e spessore, per quantitativi di almeno
m? 1
Posa sedute in pietra 31,680 31,68
Sommano m? 31,68 95,65 3.030,19
78 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo
01.P19.A05.00 | sviluppo totale della superficie vista Di superfici
5 piane per pietre dure
©
Levigatura seduta panchine 31,680 31,68
Sommano m? 31,68 9,85 312,05
79 Levigatura delle coste vista di lastre gia' refilate di
01.P19.A20.00 | sega, per ogni cm di spessore - effettuata in
5 laboratorio Per pietre dure
©
Levigatura coste seduta panchine 31,680 31,68
Sommano m 31,68 3,05 96,62
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale M-PANCHINE 12.242,14
LOTTO 1
O-MURATURE ESTERNE PERIMETRALI
80 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di
02.P02.A34.01 | spessore fino a 4 cm
0
©
Rimozione intonaco muratura di confine 40,000 2,800 112,00
Sommano m? 112,00 8,70 974,40
81 Rinzaffo per il risanamento delle murature umide
01.A10.A80.00 | eseguito con malta di cemento nella proporzione
5 di ... rogena con effetto evaporante dell'umidita",
© su pareti sia in piano che in curva, compresa la
profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-
2,5
Formazione intonaco muratura di confine 40,000 2,800 112,00
Sommano m? 112,00 27,01 3.025,12
82 Intonaco pietrificato con miscela di cemento
01.A10.B50.04 | bianco, polvere di marmo e pigmenti colorati
5 oppure for ... te rinzaffo Lamato a grana fine
© (applicazione a cazzuola od a spruzzo) per una
superficie complessiva di almeno m? 1 ed eseguito
ad altezza finoam 4
A RIPORTARE 130.535,41
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 130.535,41 €
Formazione intonaco muratura di confine 40,000 2,800 112,00
Sommano m? 112,00 26,44 2.961,28
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale O-MURATURE ESTERNE 6.960.80
PERIMETRALI e
LOTTO 1
P-PAVIMENTAZIONE
83 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige
01.P18.R50.01 | o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro,
5 delle quali due opposte corrispondenti ai piani di
© cava Delle dimensioni di cm 8-10
porfido 2600 kg/mc 502,48 mq x 0,05 h=25,12 mc
2600kg/mc x 25,12 =65.312 65312 kg /100= 653,000 653,00
653 q
Sommano q 653,00 32,33 21.111,49
84 Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o
01.A21.B70.01 | diorite,per la formazione di pavimentazione,
5 provvist ... autorizzato e la manutenzione, esclusa
© la sola preparazione del sottofondo che sara'
compensata a parte Cubetti con spigolo variabile
dacm8acm 12
posa cubetti 502,480 502,48
Sommano m? 502,48 48,43 24.335,11
85 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la
01.A12.B50.01 | sola provvista delle lastre, compresa ogni
5 lavoraz ... il pavimento perfettamente finito, con o
© senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per
quantitativi di almeno m? 1 Esclusa la lucidatura a
piombo
gradino/rampa a lastra unica vicino cabina Enel 5,040 5,04
Sommano m? 5,04 43,10 217,22
86 Posa in opera di lastre in materiale litico per
01.A23.B30.00 | marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m
5 1 ... rifilatura - l'adattamento e la perfetta
© sigillatura dei giunti.- escluso 'adattamento per i
chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o
bagnolo
gradino = mq 5,04 5,040 5,04
Sommano m? 5,04 41,95 211,43
87 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a
01.P18.N50.01 | m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 ac ...
0 lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella
© vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate
o comungque difettose Dello spessore di cm 12
cordoli aiuole 115,200 115,20
Sommano m 115,20 37,06 4.269,31
88 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-
01.A23.B20.01 | 12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, ... 1
0 materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
A RIPORTARE 183.641,25

Committente: Comune di Cossato



Progettista: Architetto Gianluca Ravara Pagina 14
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 183.641,25 €
©) giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera
di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
posa cordoli aiuole 115,200 115,20
r1p051210nament0 cordolo esistente fronte strada 24,000 24.00
via Mercato
Sommano m 139,20 20,16 2.806,27
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale P-PAVIMENTAZIONE 52.950,83
LOTTO 1
Q-AIUOLE
89 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
01.P27.A10.05 | luogo del piantamento delle sottoelencate specie
0 ar ... a dal colletto v=pianta fornita in vaso
© z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del
palco di rami inferiore Acer platanoides cfr=20-25
ha=3.50 z
Fornitura di n. 6 alberi 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 284,45 1.706,70
90 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
20.A27.A60.01 | della buca, carico e trasporto ad impianto di
0 trattamen ... elle piante dovra' avere una capienza
©) non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50
litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m
1,50x1,50x0,90
Messa a dimora alberi nelle aiuole 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 133,51 801,06
91 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
20.A27.A10.00 | del piano di semina con livellamento
5 sminuzzamento ... sementi € semina, carico €
© trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
Aiuole piazza 124,000 124,00
Sommano m? 124,00 2,20 272,80
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale Q-AIUOLE 2.780,56
LOTTO 1
R-PARAPETTO
92 Lamiere di acciaio inossidabile ...
01.P12.F30.00
3]
©
Parapetto in corten su rampa garage m19 x 2.30 =
43,7 mq (15,7 ke/mq) =686 ke 686,000 686,00
Sommano kg 686,00 8,22 5.638,92
93 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e
01.A18.A20.00 | piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi
5 isolate, passerelle e simili In profilati normali con
©) lavorazione saldata, chiodata o bullonata
A RIPORTARE 194.867,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 194.867,00 €
posa parapetto in corten 686,000 686,00
Sommano kg 686,00 3,11 2.133,46
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale R-PARAPETTO 7.772,38
LOTTO 1
S-STRADA
94 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito
01.A01.B10.02 | urbano, fino ad una profondita massima di cm 60,
0 co ... bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
© trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale per profondita fino a Cm 30 eseguito a
macchina
Scarificazione asfalto esistente strada laterale e
parte del cortile Ex Enel 320,008 320,00
Sommano m? 320,00 13,20 4.224,00
95 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40.00 | fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
5 dell compattazione, compresa la
© regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 20
Misto granulare parte del cortile Ex Enel ( escluso
parte gia riempita Ex Enel) mq 240 240,000 240,00
Sommano m? 240,00 8,25 1.980,00
96 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.01 | strato di fondazione in misto granulare anidro o
0 al ... iante cilindratura a strati separati sino al
© raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Compattazione parte del cortile Ex Enel ( escluso
parte gia riempita Ex Enel) mq 240 240,000 240,00
Sommano m? 240,00 1,54 369,60
97 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
01.A22.G00.01 | strato di collegamento (binder), conforme alle
5 norm ... bituminosa di ancoraggio Steso in opera
© con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso di cm 6, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)
binder per strada laterale compreso nuovo
parcheggio e area Ex Enel (sommano 320 mq + 560,000 560,00
240mq = 560)
Sommano m? 560,00 16,20 9.072,00
98 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a
01.A22.G20.00 | curva discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu)
5 s .. minosa di ancoraggio Stesa in opera con
© vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato
tipo a (soft)
Tappetino d'usura per strada laterale compreso
nuovo parcheggio e area Ex Enel (sommano 320 560,000 560,00
mq + 240mq = 560)
A RIPORTARE 212.646,06
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 212.646,06 €
Sommano m? 560,00 8,66 4.849,60
99 Legante sintetico chiaro per conglomerato
bituminoso bituminoso "albino"
"albino"
©)
legante bituminoso colorato albino ogni mc di
asfalto occorrono 64 kg di colore 15mq x 0.03h= 0,450 64,000 28,80
0,45mc
Sommano kg 28,80 3,73 107,42
Totale LOTTO 1 223.42430
Totale S-STRADA 20.602,62
LOTTO 1
T-SEGNALETICA
100 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.B01.00 | rifrangente premiscelata (composto di resina
5 alchi ... angenza e antiskid. Passaggi pedonali e
©) altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su
nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003
Strisce pedonali 10,000 3,000 0,500 15,00
Sommano m? 15,00 6,54 98,10
101 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.B05.00 | rifrangente premiscelata (composto di resina
5 alchi ... per ogni elemento verniciato ex-novo
© Demarcazione singolo triangolino in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
dim. 60*70 cm.
triangoli precedenza 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 1,79 10,74
102 Segnaletica  orizzontale lineare in  vernice
04.P83.B03.00 | spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
2] resi ... in vernice spartitraffico rifrangente, in
© qualsiasi  colore, larghezza cm 12, per
demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di
pesce" su nuovi manti
strisce demarcazione parcheggi 100,000 100,00
Sommano m 100,00 0,91 91,00
103 Segnaletica in termo-colato plastico
04.P83.D08.00 | Demarcazione completa con doppio simbolo e
5 zebratura centrale, come da fig. 445/b, di
© parcheggio per handicappati a doppio pettine, dim.
m 6,00x5,00 Stallo handicap a doppio pettine
parcheggio disabile 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 205,11 205,11
104 Segnali di indicazione normalizzati Segnale
04.P80.B06.00 | "attraversamento pedonale" o similare di forma
5 quadrata, ... rato, per uso bifacciale, compreso di
© sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 40x40
cm, Al, E.G.
A RIPORTARE 218.008,03
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 218.008,03 €
segnale stradale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 52,27 104,54
105 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di
04.P80.D01.00 | Torino Palina semplice o piantana in tubo di ac ...
5 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche
© con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con
sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m
palino segnaletica stradale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 20,46 40,92
106 Posa segnaletica verticale Posa in opera di
04.P84.A01.00 | pannello integrativo o segnale stradale di formato
5 diver ale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
© coppiglie, perni e quantaltro occorrente,su
qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND
-IT. Fino a mq 0.23
posa segnale verticale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 8,36 16,72
107 Posa segnaletica verticale Posa in opera di
04.P84.A03.01 | qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
0 altezza ... erato cementizio al 250, ripristino della
© pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 90 e
<=120 mm
posa plinto palo segnaletica verticale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 54,86 109,72
108 Posa segnaletica verticale Posa in opera di
04.P84.A03.01 | qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
0 altezza ... erato cementizio al 250, ripristino della
© pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 90 e
<=120 mm
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 54,86 109,72
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale T-SEGNALETICA 786,57
LOTTO 1
A-OPERE PROVVISIONALI
1 Organizzazione del cantiere per la garanzia della
28.A05.F05.01 | sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
0 ATTREZ ... E MACCHINE INNAFFIAMENTO
© ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi
ed ogni altro onere di funzionamento.
tempo di demolizione e tagli opere in CA 32,000 32,00
Sommano h 32,00 75,31 2.409,92
2 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a
28.A05.A07.00 | 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per
5 protezione di ponteggi di facciata, continuo,
© opportunamente legato al ponteggio (almeno una
A RIPORTARE 220.799,57

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 220.799,57 €
legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di
telo
41,000 2,000 82,00
Sommano m? 82,00 5,18 424,76
3 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
28.A05.D20.01 | base, sollevata da terra, ¢ in elevato con profilati di
5 a .. o di scrivania, due sedie, sgabello,
©) attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 385,94 385,94
4 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
28.A05.D20.01 | base, sollevata da terra, ¢ in elevato con profilati di
0 a .. reso trasporto, montaggio e smontaggio e
©) preparazione della base incls armata di appoggio
costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 110,14 330,42
5 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa
01.P25.C50.00 | fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite ... ce
5 regolamentari bianche e rosse, compreso ogni
©) compenso per il collocamento, il perfetto
funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno
d'affitto ...
80,000 80,00
Sommano m 80,00 1,23 98,40
6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.00 | prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
2] z ... 1 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
©) montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
1,000 80,000 80,00
Sommano m 80,00 3,67 293,60
7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.01 | prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
0 z ... orti in calcestruzzo, compreso montaggio in
© opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al
primo
3,000 80,000 240,00
Sommano m 240,00 0,51 122,40
8 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
28.A05.E60.00 | ondulata per recinzione cantiere costituito da
5 adeguata corn ... ndo le parti non piu idonee; lo
©) smantellamento, 'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera
A RIPORTARE 222.455,09
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 222.455,09 €
5,000 2,000 10,00
Sommano m? 10,00 33,98 339,80
9 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
28.A05.D25.00 | edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
5 esterne Itresi servizio di pulizia periodica
© settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione
di mese
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 179,11 179,11
10 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
28.A05.D25.01 | edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
0 esterne .. zia periodica settimanale (4
© passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 123,14 369,42
11 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.00 | alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
5 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
©) una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 9,19 36,76
12 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.01 | alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
0 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
© una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 11,03 44,12
Totale LOTTO 1 223.424,30
Totale A-OPERE PROVVISIONALI 5.034,65
TOTALE 220.921,97
Data,
11 tecnico

Committente: Comune di Cossato
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LAVORI

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e
inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale.
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
LOTTO 2
B-OPERE PROVVISIONALI
1 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
28.A05.D20.01 | base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
2] a .. o di scrivania, due sedie, sgabello,
©) attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 385,94 385,94
2 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.00 | prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
5 z ... 1 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
© montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
1,000 80,000 80,00
Sommano m 80,00 3,67 293,60
3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
28.A05.D25.00 | edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
5 esterne Itresi servizio di pulizia periodica
© settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione
di mese
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 179,11 179,11
4 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.00 | alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
5 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
© una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 9,19 36,76
Totale LOTTO 2 ~ 65.231,86
Totale B-OPERE PROVVISIONALI 895,41
LOTTO 2
C-IMPIANTI E ILLUMINAZIONE
S5 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra,
06.A31.101.00 | completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio
5 delle ... nti dall'effettuazione di tutti i collegamenti,
© qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed
ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 112,00 112,00
6 Provvista e posa in opera di n° Caricatori USB tipo
SCA_ip55_2 u| C per ricarica rapida fino a 30W, con tensioni di
SB uscita automatiche 5 - 9 - 12-15 - 20 V, installate in
© scatola portafrutto da 4 mobuli con grado di
protezione IP-55 min
8,000 8,00
Sommano cad 8,00 130,33 1.042,64
A RIPORTARE 2.050,05

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.050,05 €
7 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.01 | predisposte, di cavo pentapolare compresi i
0 collegamenti ... ti, capicorda ed ogni accessorio per
© rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 5x 2,5
linee eletttriche interne panchine 4,000 8,000 32,00
Sommano m 32,00 5,45 174,40
8 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E03.01 | predisposte, di cavo tripolare compresi i
5 collegamenti e ... etti, capicorda ed ogni accessorio
© per rendere il cavo perfettamente funzionante
(Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 3 x4
Dorsale alimentazione illuminazione strada 1,000 50,000 50,00
Sommano m 50,00 4,66 233,00
9 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E05.01 | predisposte, di cavo pentapolare compresi i
0 collegamenti ... ti, capicorda ed ogni accessorio per
© rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 5x 2,5
Linee di alimentazione luce panchine 130,000 130,00
Alimentazione NERI PICTOR 150,000 150,00
Sommano m 280,00 5,45 1.526,00
10 Provvista e posa in opera di barra a led 3000k,
barra_Led_Sta | 10W/m stagna dimmerabile, dotata di alimentatore
gna DALI in cassetta predisposta
©
Barra a led sotto la seduta della panchina 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 895,95 3.583,80
11 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E03.01 | predisposte, di cavo tripolare compresi i
0 collegamenti e ... ti, capicorda ed ogni accessorio
©) per rendere il cavo perfettamente funzionante
(Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 3x 2,5
Cavi alimentazion e usb panchine 270,000 270,00
Cavo alimentazione Wall led 20,000 20,00
Sommano m 290,00 3,36 974,40
12 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A02.02 | predisposto di interruttore automatico
S magnetoter ... ione di 6 kA secondo norme CEI EN
© 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C -
2P-dal0a32A
Generale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 60,69 60,69
13 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
A RIPORTARE 8.602,34

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 8.602,34 €
06.A07.B02.02 | accoppiare ad interruttore = magnetotermico
0 modular ... to alternate sinusoidali e pulsanti)
©) compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 2P In >= 32A
cl.A - 300/500 mA
Generale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 137,28 137,28
14 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di
06.A08.B01.01 | sovratensione da fulmine, i valori della corrente
0 nominale ... d un onda 8/20uscompreso ogni
© accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA
- 1P+N con riporto
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 158,39 158,39
15 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.P07.A02.02 | modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
5 secondo norme CEI EN 60898. MT 6 kA curva C
© -2P-dal0a32A
5,000 5,00
Sommano cad 5,00 52,18 260,90
16 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.P07.A02.02 | modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
0 secondo norme CEI EN 60898. MT 6 kA curva C
© -2P-fino6 A
5,000 5,00
Sommano cad 5,00 62,98 314,90
17 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.B04.01 | accoppiare ~ad interruttore = magnetotermico
0 modular ... Isivefino a 3kA con onda 8/20 us,
© compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 2P In >= 32A
cl.A immuniz - 30 mA
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 176,90 176,90
18 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
06.A07.B02.00 | accoppiare ad interruttore  magnetotermico
5 modular ... guasto alternate sinusoidali e pulsanti)
© compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 2P In <= 25A
cLA-30mA
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 130,95 261,90
19 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale
06.A09.A03.04 | isolante, autoestinguente, grado di protezione mi ...
0 i tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN,
©) compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli
A RIPORTARE 9.912,61

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 9.912,61 €
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 296,49 296,49
20 Provvista e posa in opera di sistema di controllo
Comando.dali | manuale DALI, comandabile da pulsanti con 8
©) ingressi (pulsanti ingresso sala e pulsanti in
prossimita del quadro elettrico) e 4 uscite
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 680,57 680,57
21 P.O. Posa in opera del controllore PS-DALILINK-
posa.comando. | USB-REG quadro elettrico da parete esistente,
DALI posa di ... in scatole portafrutto da parete di nuova
© installazione, compresi i collegamenti, gli
accessori e tutto cio che occorre per ottenere un
lavoro finito
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 110,94 110,94
22 F.O. Formnitura in opera di Interruttore
06.A08.A04.00 | multifunzione (orologio, temporizzzatore,
5 contatore di impul ... contatti in scambio, portata
© fino a 16 A a 230 V.compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti -elettrici. F.O. di
interr.orario multifunzione
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 493,15 493,15
23 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
06.A08.A07.01 | con fotocellula separata, luminosita regolabile ... e
0 di funzionamento.compreso ogni accessorio per la
© posa ed 1 collegamenti elettrici. F.O. di
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 151,58 151,58
24 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.A01.09 | predisposti, di apparecchi modulari di comando
5 componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O.
© di relé monostabile 1P 10A
da 16A 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 29,78 59,56
25 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
06.A13.B01.05 | predisposti, di apparecchi modulari di comando
5 componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O.
© di pulsante 1P 10A - serie ¢lite
Pulsanti per comando e regolazione luminosa 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 11,01 33,03
26 Rimozione per ricupero o alienazione di
06.A30.A03.10 | apparecchiature elettriche e relativi accessori
5 (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
© trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
A RIPORTARE 11.737,93
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 11.737,93 €
rimozione di pali, colonnine e sostegni
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 9,05 9,05
27 Rimozione per ricupero o alienazione di
06.A30.A03.01 | apparecchiature elettriche e relativi accessori
0 (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
© trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.
rimozione apparec. [lluminanti
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 4,54 9,08
28 Provvista e posa in opera di sistema di
palo luce 6m | illuminazione tipo Neri Pictor completo di palo ,
© sistema di ancoraggio a pavimento e cassa audio
per filo diffusione
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 5.367,96 16.103,88
29 Provvista e posa in opera di sistema di
palo luce 4m | illuminazione tipo Neri Pictor completo di palo ,
©) sistema di ancoraggio a pavimento e cassa audio
per filo diffusione
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 3.610,96 7.221,92
30 Fornitura e posa in opera di roiettore per immagni
Sist proiettori | ¢ video da posarsi su pali di illuminazione. La v ...
©) per intrattenimento 5) messa in opera con allacci e
piccola minuteria/cavetteria Ogni onere incluso per
dare il prodotto finito, posato e funzionante
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 10.050,00 30.150,00
Totale LOTTO 2 65.231,86
Totale C-IMPIANTI E ILLUMINAZIONE 64.336,45
TOTALE 64.336,45
Data,
11 tecnico

Committente: Comune di Cossato
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Computo metrico estimativo LOTTO 3

LAVORI

Place maching e trasformazione dell'area abbandonata aquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e
inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale.
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Prezzario Regione Piemonte 2024

Progettista Architetto Gianluca Ravara

IL TECNICO

Data 21/01/2024




Progettista: Architetto Gianluca Ravara

Pagina 1

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

1
28.A05.D20.0
15
(©

2
28.A05.D20.0
10
(©

3
28.A05.E10.00
5
(©

4
28.A05.E10.01
0
()

5
28.A05.E60.00
5
(©

6
28.A05.D25.0
05

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio
USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello,
attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,
accessori vari Costo primo mese o frazione di mese

Sommano cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Sommano cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

Sommano m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, |'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

Sommano m?

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed

1,000

3,000

1,000

3,000

100,000

100,000

5,000

2,000

1,00

1,00

3,00

3,00

100,00

100,00

300,00

300,00

10,00

10,00

467,16

133,31

3,70

0,46

34,28

467,16

399,93

370,00

138,00

342,80

A RIPORTARE

1.717,89
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

1.717,89

(€

7
28.A05.D25.0
10
(©

8
28.A20.A05.0
05
(©

9
28.A20.A05.0
10
(©

10
02.P02.A56.01
0
(©

11
01.P26.A20.00
5
(©

un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto  elettrico. =~ Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di
mese

Sommano cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto  elettrico. = Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio
di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

Sommano cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media (fino a 50x50 cm)

Sommano cad

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile ...

rimozione recinzione rete in ferro rivestita in plastica

paletti in ferro a T plastificati 30x30

Sommano kg

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico ...

Trasporto recinzione rete in ferro rivestita in plastica

paletti in ferro a T plastificati 30x30

1,000

3,000

4,000

4,000

1,000
10,000

30,000
2,500

0,300
0,250

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

30,00
25,00

55,00

0,30
0,25

234,87

161,47

9,27

11,12

0,97

234,87

484,41

37,08

44,48

53,35

A RIPORTARE

2.572,08

Committente:

Comune di Cossato
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lung. larg.
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Quantita
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Totale

RIPORTO

2.572,08

12
01.A02.A30.0
05
(©

13
29.P15.A40.01
5
(©

14
01.A22.€05.13
0
(©

15
01.A01.A10.0
10
(©

16
01.A23.875.01
0
(©

Sommano q

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato

demolizione muro di recinzione parco

fondazione muro di recinzione parco

Sommano m?

altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice
CER 17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
(rif.codice CER 17 09 04)

Oneri discarica (1mc=1,6T)

Tappetino usura zona 30 (580mq x 3cm) parte rimanente zona
30
tappetino d'usura e binder (160mq x 20cm) ingresso parco

Materiale demolizioni murature (ingresso parco)

recinzione rete in ferro rivestita in plastica e paletti in ferro (q
da voce 10)

materiale di scavo area interna al parco e zona ingresso|
pedonale

Sommano t

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i
relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MaQ.
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 8 a 10 cm

Scarificazione asfalto su passaggio carraio strada esistente
ingresso parco

Sommano m?

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm

scavo prato e parte di stradine in asfalto interne al parco

scavo per piazzale parco zona ingresso pedonale

Sommano m?

Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o
riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto
manuale e I'accatastamento fino ad una distanza di m 50 Fasce
delle dimensioni 50x10

rimozione cordolo marciapiede esistente fronte farco con
deposito in cantiere per riutilizzo

Sommano m

1,600

1,600
1,600
0,550

1,600

160,000

100,000
160,000

26,000
26,000

160,000

270,000

18,000

0,200
0,400

580,000

0,300
0,300

0,030
0,200

4,680

0,300

0,350

0,55

1,56
3,12

4,68

27,84

51,20
7,49
0,55

129,60

216,68

160,00

160,00

35,00
160,00

195,00

18,00

18,00

2,35

1,29

200,27

937,26

16,93

3.668,39

1.379,20

4,79

934,05

27,60

496,80

A RIPORTARE

9.989,07

Committente:

Comune di Cossato
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RIPORTO

9.989,07

17
01.A23.895.00
5
(©

18
01.A01.A70.0
05
(©

19
01.A22.A82.0
10
(©

20
01.A24.D00.0
15
(©

21
06.A10.B04.01

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
I'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della
pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita'
di cm 10 In conglomerato bituminoso

taglio asfalto (dal bagno giardini a pozzetto su strada via
Repubblica)

taglio asfalto per passaggio corrugati fibra (da palazzina Vesta a
Poste)

Sommano m

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia
da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli
automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con
miniescavatore

scavo per passaggio corrugati linea fibra e tubo pe adduzione
acqua potabile ed elettrica dal bagno esistente fino
attraversamento pedonale (interno parco)

scavo passaggio corrugati linea fibra su asfalto (esterno parco)

scavo passaggio corrugati linea fibra (da palazzina Vesta a
Poste)

scavo per trave di tenuta recinzione per i 10 cm rimanenti per
raggiungere la quota di posa trave a - 44 cm

Sommano m?

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per
la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da
inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla
frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime
di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la
dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico
o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano dello
spessore compresso di cm 8

ripristino asfalto per passaggio corrugati fibra

Sommano m?

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo
cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo
scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della
platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione
minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del
chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa,
I'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni,
I'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi
altra operazione necessaria per dare |'opera finita. Dimensioni
interne pozzetto 40*40*40 cm, pareti spessore 4 cm, diametro
fori30 cm

pozzetti per passaggio corrugati fibra

pozzetto per passaggio corrugato elettrico per nuovo ingresso
giardini
pozzetto per passaggiolinea h2o nuovo ingresso giardini

pozzetto per la terra (puntazze)

Sommano cad

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

7,000
3,000

1,000
1,000

40,000

75,000

80,000 0,400

40,000
75,000

0,300
0,300

30,000 0,600

115,000 0,300

0,600

0,600
0,600

0,100

40,00

75,00

115,00

19,20

7,20
13,50

1,80

41,70

34,50

34,50

7,00
3,00

1,00
1,00

12,00

5,98

687,70

34,13

1.423,22

20,21

697,25

41,05

492,60

A RIPORTARE

13.289,84

Committente: Comune di Cossato



Progettista: Architetto Gianluca Ravara Pagina 5
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 13.289,84
5 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
(C) opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
tubo per fibra 195,000 195,00
tubo per alimentazione corrente 80,000 80,00
Sommano m 275,00 5,66 1.556,50
22 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu
07.P06.G05.1 |per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano
10 conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo
(C) di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEl EN
ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 25 mm
tubo in PE per collegamento acqua dal bagno del parco 80,000 80,00
all'ingresso pedonale parco
Sommano m 80,00 1,51 120,80
23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.00 | arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito
5 di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
(C) formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per
tubi fino a diam. 32 mm
posa tubo in PE per collegamento acqua dal bagno del parco 80,000 80,00
all'ingresso pedonale parco
Sommano m 80,00 2,21 176,80
24 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da
07.P09.J05.00 | corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla
5 in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 50
©
valvola pe tubo in PE nel pozzetto lato ingresso pedonale al 1,000 1,00
parco
Sommano cad 1,00 107,40 107,40
25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in
07.A14.N05.0 |acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia
05 con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
(C) Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
posa valvola per tubo in PE nel pozzetto lato ingresso pedonale 1,000 1,00
al parco
Sommano cad 1,00 17,97 17,97
26 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.02 | precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
0 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
(C) regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro scavi corrugato fibra e adduzione acqua linea 39900 39,90
elettrica
Sommano m? 39,90 9,95 397,01
27 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.0 |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
05 compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
(C) esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
Casserature per platea in CA.m 60 x h 0.3 =mq 18 60,000 0,180 10,80
Sommano m? 10,80 36,18 390,74
28 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
01.A04.B91.00 | per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su
5 terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione
(@] ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e
A RIPORTARE 16.057,06

Committente:

Comune di Cossato



Progettista: Architetto Gianluca Ravara

Pagina 6

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

16.057,06

29
01.A04.F75.01
5
(©

30
01.A04.C03.00
5
(©

31
01.A24.00.00
5
(©

32
01.P18.R50.01
5
(©

33
01.A21.870.01
5
(©

34
01.P18.N55.0
10

S5 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

350 mq (- 30 mq di aiuole) piazzale ingresso parco = 320 mq

platea per piazzale ingresso parco zona attraversamento
carraio
platea per piazzale parco zona ingresso pedonale

Sommano m?

Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a
freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario
secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica
B450A

Rete platea per piazzale ingresso parco (2.22kg/mq) x mq 320

rete elett. per piazzale ingresso parco zona attraversamento|
carraio
rete elett. per piazzale parco zona ingresso pedonale

Sommano kg

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
sottofondi di marciapiedi

platea per piazzale ingresso parco zona attraversamento
carraio
platea per piazzale parco zona ingresso pedonale

Sommano m?

Formazione blocchi di fondazione per pali in calcestruzzo
cementizio con R'bk = 150 delle dimensioni di metri
0,80x0,80x1,00 escluso lo scavo da compensarsi a parte Con
foro predisposto di diam. mm 300

fondazioni pali illuminazione nuovo

fondazione per lo spostamento del palo di illuminazione basso
esistente (interno parco)

Sommano m

Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del
Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due
opposte corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm
8-10

porfido 2600 kg/mc 300 mq x 0,06 h=18 mc 2600kg/mc x 18=
46800 kg /100= 468 q per piazzale ingresso parco

Sommano q

Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite,per la
formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del
luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi
contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su
letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le
prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a
regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i
detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte Cubetti con spigolo
variabile dacm 8 acm 12

posa cubetti per piazzale ingresso parco

Sommano m?

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in
pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a

156,000

146,000

156,000

146,000

156,000

146,000

1,000
1,000

468,000

302,000

0,200

0,120

2,220

2,220

0,200

0,120

31,20

17,52

48,72

346,32

324,12

670,44

31,20

17,52

48,72

1,00
1,00

2,00

468,00

468,00

302,00

302,00

146,53

7.138,94

1.039,18

26,83

1.307,16

129,03

258,06

32,61

15.261,48

47,80

14.435,60

A RIPORTARE

55.497,48

Committente:

Comune di Cossato
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IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

55.497,48

(€

35
01.A23.820.01
0
(©

36
01.A21.A40.0
05
(©

37
01.A21.A50.0
10
(©

38
01.A22.B05.01
0

(€

39
20.A27.A10.0
05

(€

cmixl, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia
superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno
cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore
dicm 12

disegno lineare per piazzale ingresso parco e aiuole

Sommano m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15,
sabbia m® 0,400, ghiaietta m*® 0,800) compreso: - I'eventuale
scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di
risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

disegno lineare di guide rette per piazzale ingresso parco €
aiuole
ripristino guide rette rimosse a segnare il marciapiede

Sommano m

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso paria cm 20

riempimento fondo per nuovo collegamento d'ingresso delle|
stradine interne al parco

riempimento fondo per getto platea piazzale di ingresso parcol
zona pedonale

Sommano m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
compattazione fondo per nuovo collegamento d'ingresso delle
stradine interne al parco
compattazione fondo per getto platea piazzale di ingresso
parco zona pedonale

Sommano m?

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso
(binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso I'onere della cilindratura con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno
spessore compresso pariacm5

binder per formazione stradine interno al parco

Sommano m?

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di
risulta Con preparazione manuale del terreno

Aiuole piazzetta di ingresso

100,000

160,000

100,000

160,000

100,000

30,000

134,000

134,000

18,000

134,00

134,00

134,00

18,00

152,00

100,00

160,00

260,00

100,00

160,00

260,00

100,00

100,00

30,00

68,09

9.124,06

21,45

3.260,40

2.020,20

400,40

14,69

1.469,00

A RIPORTARE

71.771,54

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

71.771,54

40
04.P83.801.00
5
(©

4
04.P84.A03.01
0
(©

42
04.P80.806.00
5
(©

43
04.P80.D01.0
05

(€

a4
04.P84.A01.00
5
(@)

45
04.P84.A03.01
0
(©

Sommano m?

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su
nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

Strisce trasversali indicanti ingresso zona 30

Sommano m?

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli
oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm

posa plinto palo segnaletica verticale

Sommano cad

Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,
compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 40x40 cm, Al, E.G.

segnale stradale zona 30
cartello attraversamento stardale su palo illuminazione

segnale stradale

Sommano cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
Diam. 48 h fino 2 2.80 m

palino segnaletica stradale zona 30

cartello attraversamento stardale su palo illuminazione

Sommano cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo
o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

posa segnale verticale zona 30

posa segnale verticale

Sommano cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli
oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm

4,000

4,000

4,000
1,000
4,000

4,000

4,000
4,000

5,000 7,000

30,00

140,00

140,00

4,00

4,00

4,00
1,00
4,00

9,00

4,00

4,00

4,00
4,00

8,00

2,31

69,30

6,75

945,00

58,15

232,60

52,72

474,48

20,63

82,52

8,86

70,88

A RIPORTARE

73.646,32

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 73.646,32
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 58,15 58,15
46 Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con
01.P27.V00.01 [tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma,
5 con 8 avviamenti giornalieri e programmazione a display. Ciclo
(C) irriguo settimanale o quattordicinale, possibilita' di avviamento
manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water
budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a
9V per riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz,
tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in
plastica per installazione a parete. A 12 settori
Programmatore per irrigazione pareti verticali 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 542,44 542,44
47 Lamiere in ferro in misure commerciali Nere, lisce, di spessore
01.P12.F00.01 | superiore a mm 2
0
(9]
recinzione 'ingresso al parco in corten lato sx spessore 6 mm 1.695,60| 1.695,60
(m20 x 1.80m) = 36 mq (47,1 kg/mq) =1413 kg 0
portone d'ingresso al parco in corten lato sx spessore 6 mm 211,950 211,95
(m2,5 x 1.80m) = 4,5 mq (47,1 kg/mq) =211,95 kg
recinzione 'ingresso al parco in corten lato dx spessore 10 mm 678,240 678,24
(m 8 x 1.80m)= 14,4 mq (47,1 kg/mq) =678,24 kg
fianco di protezione apertura portone 3mm (m2.2 x 1.80m) = 93,000 93,00
3,96 mq (23,55 kg/mq) =93kg
Sommano kg 2.678,79 1,21 3.241,34
48 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,
01.A18.B30.00 |tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli
5 tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con
(C) gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di
assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due giri e
mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine Formati da
profilati normali
porta di accesso al cavedio formato dal protezione del cancello 25,000 25,00
diingresso 3mm (1,8m x 0,6m)=1,08 mq x (23,55 kg/mq) =25kg
Sommano kg 25,00 8,78 219,50
49 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le
01.A19.C10.00 |saldature In lamiera di ferro zincato del n.26
5
(o]
guida recupero acque piovane a terra sotto recinzione in 28,000 0,300 8,40
corten (lamiera zincata) (m30 x 300mm di sviluppo come da
disegno esec.) =9 mq
Sommano m? 8,40 53,96 453,26
50 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto
01.P08.N55.0 [composto da un profilo e da giunti di collegamento da
10 annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m
(C) per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai,
piazze, locali interrati, impianti sportivi larghezza cm 20 portata
utile cm 16.5
canaletta di collegamento tra le due guide di raccolta acqua 2,000 2,00
piovana da posizionare davanti all'ingresso carraio
Sommano m 2,00 36,58 73,16
51 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque
01.A08.B40.00 | spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed
5 il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di
(C) diametro interno fino a cm 20
posa canalettafronte portale d'ingresso 2,000 2,00
A RIPORTARE 78.234,17

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 78.234,17
Sommano m 2,00 27,78 55,56
52 Calandratura e taglio al laser
Lav Corten
(€
calandratura e taglio al laser piastra di recinzione in corten 27,175 27,18
Sommano ml 27,18 174,02 4.729,86
53 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole
01.A18.A20.0 |orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e
05 simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
(C) bullonata
posa recinzione in corten 2.678,00| 2.678,00
0
Sommano kg 2.678,00 3,11 8.328,58
54 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti costa
06.P21.A01.07 | pneumatica in gomma
0
(O]
portone scorrevole in corten ingresso 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 21,45 21,45
55 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti colonniNa
06.P21.A01.08 | per fotocellula
0
(@]
portone scorrevole in corten ingresso 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 28,61 57,22
56 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti fotocellula
06.P21.A01.08 | con portata fino a 50 metri
5
(@]
portone scorrevole in corten ingresso 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 82,94 165,88
57 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti cremagliera
06.P21.A01.09 |in ferro 22 x 22
0
(€
portone scorrevole in corten ingresso 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 16,45 16,45
58 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti fine corsa
06.P21.A01.10
0
(€
portone scorrevole in corten ingresso 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 27,13 27,13
59 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e
01.A23.B30.00 | accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m
5 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso
(C) : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di
appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura -
I'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso
I'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o
bagnolo
rampa passaggio di quota strada a passaggio pedonale su 2,000 8,000 0,700 11,20
entrambi i lati
A RIPORTARE 91.636,30

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

91.636,30

60
13.P08.A30.03
0
(©

61
01.P01.A10.00
5

(€

62
13.P03.A15.01
0
(©

63
15.P01.A50.01
1

(€

64
15.P01.A50.01
5

(€

65

Sommano m?

Rimozione pali Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto
delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

rimozione palo luce presente all'ingresso del parco

Sommano cad

Operaio specializzato Ore normali

manodopera per rimozione e spostamento palo luce esistente

Sommano h

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico Fornitura e posa
in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di
base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11
mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;
luce attraversamento pedonale

Sommano cad

Attraversaento Pedonale Luinoso (A.P.L.) realizzato con
struttura in alluminio pressofuso o acciaio zincato a caldo con
fattore di protezione IP 65 o superiore, del tipo bifacciale
retroilluminato a LED, con lastre in plexiglass o similari dello
spessore minimo di 3 mm, indicante normalmente la Figura Il
303 dell'art. 135 del Regolamento di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada; comprensivo del corpo illuminante o della
barra luminosa a LED con fattore di protezione IP 55, specifica
per l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante, delle
staffe di fissaggio regolabili per la posa sul palo a sbraccio o in
tesata e di quanto necessario per il suo funzionamento
(conduttori, collegamenti elettrici, ecc.) A.P.L. con lastre in
plexiglass o similari ricoperte con pellicola retroriflettente ad
elevata efficienza (Classe 2) (FORNITURA)

luce attraversamento pedonale

Sommano cad

Attraversaento Pedonale Luinoso (A.P.L.) realizzato con
struttura in alluminio pressofuso o acciaio zincato a caldo con
fattore di protezione IP 65 o superiore, del tipo bifacciale
retroilluminato a LED, con lastre in plexiglass o similari dello
spessore minimo di 3 mm, indicante normalmente la Figura Il
303 dell'art. 135 del Regolamento di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada; comprensivo del corpo illuminante o della
barra luminosa a LED con fattore di protezione IP 55, specifica
per l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante, delle
staffe di fissaggio regolabili per la posa sul palo a sbraccio o in
tesata e di quanto necessario per il suo funzionamento
(conduttori, collegamenti elettrici, ecc.) Segnale A.P.L. a
qualsiasi altezza (POSA)

luce attraversamento pedonale

Sommano cad

Attraversaento Pedonale Luinoso (A.P.L.) realizzato con

1,000

4,000

2,000

1,000

1,000

11,20

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,10

583,52

98,55

98,55

39,28

157,12

352,86

705,72

1.595,00

1.595,00

119,28

119,28

A RIPORTARE

94.895,49

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 94.895,49
15.P01.A50.03 | struttura in alluminio pressofuso o acciaio zincato a caldo con
5 fattore di protezione IP 65 o superiore, del tipo bifacciale
(@] retroilluminato a LED, con lastre in plexiglass o similari dello
spessore minimo di 3 mm, indicante normalmente la Figura Il
303 dell'art. 135 del Regolamento di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada; comprensivo del corpo illuminante o della
barra luminosa a LED con fattore di protezione IP 55, specifica
per l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante, delle
staffe di fissaggio regolabili per la posa sul palo a sbraccio o in
tesata e di quanto necessario per il suo funzionamento
(conduttori, collegamenti elettrici, ecc.) Interruttore
crepuscolare con relativi collegamenti elettrici (FORNITURA E
POSA)
luce attraversamento pedonale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 51,81 51,81
66 DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI
15.P06.A05.01 | Pulsante di chiamata pedonale, di tipo antivandalo, completo di
0 connessioni per il collegamento del cavo, di curvatura adatta al
(C) diametro del sostegno su cui dovra essere installato
(FORNITURA)
luce attraversamento pedonale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 165,88 165,88
67 DISPOSITIVI ACUSTICI ED ACCESSORI PER PASSAGGI PEDONALI
15.P06.A05.01 | Pulsante di chiamata normale o antivandalo o dispositivo di
5 richiesta per pedoni e non vedenti. Compreso l|'eventuale
(C) orientamento della freccia di direzione posizionata nella parte
inferiore del dispositivo di chiamata per non vedente.
Compresa la posa dell'attacco e di tutto quanto necessario per
il fissaggio a qualsiasi tipo di sostegno con la fornitura e posa
del nastro band-it, dei collegamenti elettrici ed accorgimenti
per renderlo funzionante (POSA).
luce attraversamento pedonale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 10,30 10,30
68 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03.0 |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
10 portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN,
(C) compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 8 moduli
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 36,90 36,90
69 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B01.01 | interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti
5 di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per
(C) la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A
cl.AC - 300/500 mA
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 84,46 84,46
70 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.P07.A03.04 |curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN
0 60898. MT 10 kA curvaC-2P-da10a32 A
(C)
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 61,06 61,06
71 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03.0 |tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
15 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
(C) funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4
A RIPORTARE 95.305,90

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 95.305,90
cavo nell'ingresso pedonale 26,000 26,00
cavo necessario alla linea principale elettrica dalla zona bagno|  gg 000 80,00
all'ingresso parco
Sommano m 106,00 4,10 434,60
72 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04.01 | parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
5 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
(C) opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
tubo area ingresso pedonale 26,000 26,00
Sommano m 26,00 5,66 147,16
73 F.O. Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di
06.A21.B01.00 | cancelli F.O. di impianto motorizzazione cancelli
5
(@]
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 2.899,26 2.899,26
74 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03.0 |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
10 portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN,
(C) compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 8 moduli
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 36,90 36,90
75 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B01.01 | interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti
5 di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per
(C) la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A
cl.AC - 300/500 mA
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 84,46 84,46
76 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.P07.A03.04 | curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN
0 60898. MT 10 kA curvaC-2P-da10a32A
(@]
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 61,06 61,06
77 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G03.0 |tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
15 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
(C) funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4
25,000 25,00
Sommano m 25,00 4,10 102,50
78 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04.01 | parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
5 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
(C) opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
tubo area ingresso pedonale 25,000 25,00
Sommano m 25,00 5,66 141,50
79 Posa in opera Start - Up Start-up per sistema di video
06.A17.A30.0 |sorveglianza d'impianto complesso gestito da software
A RIPORTARE 99.213,34

Committente

: Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

99.213,34

05
(©

80
06.A17.A15.0
05
(©

81
06.A02.801.02
0
(©

82
06.A10.804.01
5
(©

83
Muro Verde
(9]

84
Allaccio H20
(@]

installato su pc-server, prezzo per telecamera o flusso video

Sommano cad

Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere tipo bullet IP
con obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione minima 2
Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE completa di ogni accessorio
necessario al suo completo funzionamento quali: elementi di
fissaggio, etc

Sommano cad

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di
cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT
5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6

Sommano m

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63

tubo area ingresso pedonale

Sommano m

Il Sistema modulare Wall Green Habitat Hydro® 16, brevetto
Green Habitat, composto da pannelli pronti all’uso,

che necessitano solo di piantumazione e installazione.
Estremamente adatto per coltivazioni sia in Hydroponica che
con substrato di opzionale sfagno. Costituito da struttura in
materiale zincato, che garantisce I'impermeabilita della
realizzazione, oltre che un saldo fissaggio e una lunga durata
negli anni. Il rivestimento frontale di prato sintetico

riciclabile, garantisce 'immediato pronto effetto e protegge la
radice delle piante dagli agenti atmosferici e dalle elevate
temperature, permette inoltre di intrappolare maggiormente le
polveri sottili presenti nell’aria. All'interno di ogni modulo,

tra la struttura in acciaio ed il prato sintetico & posizionato il
substrato di coltivazione, formato dalla sovrapposizione

di tessuto non tessuto doppio, geocomposito, in fibra vegetale
naturale, mediate I'uso di elementi metallici, si creano

nel tessuto i vani che potranno ospitarel6 piante per metro
quadrato, a seconda della versione scelta. Nella parte
superiore vi & una sede per l'inserimento dell’ala gocciolante
per I'irrigazione del modulo. Il fissaggio e garantito da solidi
montanti appositamente studiati per essere fissati a parete,
sara sufficiente poi, in modo rapido e sicuro, tramite una
cremagliera rivettata al modulo stesso, fissare i moduli al
montante. Una volta installato il sistema crea un’intercapedine
tra la parete ed il sistema, permettendo la corretta
ventilazione,  migliorando  I'efficientamento  energetico
dell’edificio. La

manutenzione avra ha un costo irrisorio, soprattutto se
rapportato ad altri sistemi per la coltivazione a parete.

parete verde

Sommano mq

Realizzazione allaccio alla rete idrica del giardino pubblico al
fine di poter alimentare il sistema di irrigazione delle pareti
verdi

Allaccio a rete esistente

1,000

1,000

16,000

16,000

2,000

1,000

5,000

1,500

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

16,00

16,00

16,00

15,00

15,00

1,00

19,68

19,68

416,82

416,82

2,35

37,60

5,66

90,56

872,59

13.088,85

A RIPORTARE

112.866,85

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

112.866,85

85
Scarico
irrigazione

(€

86
04.P83.C02.00
5

(€

87
04.P83.A01.01
5
(©

88
04.P83.801.00
5
(©

89
04.P83.803.00
5
(©

90
04.P83.D08.0
05
(©

Sommano corpo

Fornitura e posa di canletta di scarico verso caditoia esistente
delle eventuali eccedenze di irrigazione e/o raccolta acqua da
pavimentazione

Sistema scarico

Sommano corpo

Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di
mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia
effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 12 cm

tratteggio per ciclabile

Sommano m

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
esclusi). La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come
ripasso o nuovo impianto, in colore rosso "sangue di bue", per
percorsi ciclo-pedonali o simili.

campitura colore rosso di pericolo

Sommano m?

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su
nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

Strisce pedonali attraversamento stardale

Strisce pedonali

Sommano m?

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili
a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa
in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore,
larghezza ¢cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a
"spina di pesce" su nuovi manti

Strisce demarcazione parcheggi BLU zona 30

Sommano m

Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa
con doppio simbolo e zebratura centrale, come da fig. 445/b, di
parcheggio per handicappati a doppio pettine, dim. m
6,00x5,00 Stallo handicap a doppio pettine

parcheggio disabile ingresso parco ZONA 30

Sommano cad

1,000

43,000
20,000

1,000

700,000

126,000 1,000

3,000
1,500

0,500
0,500

224,570

1,00

1,00

1,00

700,00

700,00

126,00

126,00

64,50
15,00

79,50

224,57

224,57

1,00

1,00

1.181,80

1.181,80

985,28

985,28

567,00

4,04

509,04

536,63

0,93

208,85

207,93

207,93

A RIPORTARE

117.063,38

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

117.063,38

91
04.P84.A03.01
0
(©

92
04.P84.A01.00
5
(©

93
04.P80.D01.0
05
(©

94
04.P83.G06.0
05

(€

95
04.P83.A13.00
5
(©

%
04.P83.802.00
5
(©

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli
oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del
materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm

Pannello verticale "ZONA 30" e FINE ZONA 30

Pannello verticale cartello altezza massima 3,5 m

Sommano cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo
o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

Pannello verticale "ZONA 30" e FINE ZONA 30

Pannello verticale cartello altezza massima 3,5 m

Sommano cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
Diam. 48 h fino 2 2.80 m

Pannello verticale "ZONA 30" e FINE ZONA 30

Pannello verticale cartello altezza massima 3,5 m

Sommano cad

Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o
autoadesivo, altezza carattere cm 160 Posa scritta completa di
STOP o TAXI urbano

Scritta a terra STOP
scritta a terra ZONA e FINE ZONA

Sommano cad

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per
ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso
pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in
vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure
bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100¥150 cm.
Segnali stradali circolari disegnati a terra diametro 100 (limite
30)

simbolo della bici disegnati nella ciclabile

Sommano cad

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste
riservate, ecc.,, computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

Striscia contina di mezzeria

Sommano m

7,000
1,000

7,000
1,000

7,000
1,000

3,000
7,000

24,000

27,000

21,010

7,00
1,00

8,00

7,00
1,00

8,00

7,00
1,00

8,00

3,00
7,00

10,00

24,00

27,00

51,00

21,01

21,01

58,15

465,20

70,88

20,63

165,04

25,04

250,40

353,94

0,76

15,97

A RIPORTARE

118.384,81

Committente:

Comune di Cossato
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

118.384,81

97
01.A22.E00.10
5
(©

98
01.A22.800.02
0
(©

99
01.A22.G20.0
05
(©

100
albino

(©

101
01.P18.N55.0
10
(©

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i
relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
Per profonditada3 a4 cm

scarifica zona 30

Sommano m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano
a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso |'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 6 compressi

spessore necessario per portare la quota stada a livello
marciapiede sotto tunnel e per attraversamento pedonale in
via Mercato

Sommano m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu) steso in opera
con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso |'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm
3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)

tappetino zona 30

Sommano m?

Legante sintetico chiaro per conglomerato bituminoso "albino"

occorrono 64 kg di colore (580mq x 0.03h)X 64= 1113 Kg

Sommano kg

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a ¢cm 30, in
pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a
cmlxl, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia
superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno
cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore
dicm 12

Cordolo a formare nuovo marciapiede (solo parte nuova

recuperare quella esistente) zona 30

Cordolo a contenere il tratto di strada con asfalto albino

580,000

134,000

580,000

1.113,00
0

17,000

580,00

580,00

134,00

134,00

580,00

580,00

1.113,00

1.113,00

17,00

3,39

13,85

3,73

1.966,20

1.855,90

4.628,40

4.151,49

A RIPORTARE

130.986,80

Committente:

Comune di Cossato
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

130.986,80

102
01.A23.820.01
0
(©

103
01.P18.R50.01
5
(©

104
01.A21.870.01
5
(©

105
01.A04.891.00
5
(©

106
01.A04.820.01
0
(©

107
01.A04.F75.01

rialzato zona 30

Sommano m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15,
sabbia m? 0,400, ghiaietta m*® 0,800) compreso: - I'eventuale
scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico
ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di
risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

posa cordolo nuovo marciapiede guide zona 30

Sommano m

Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del
Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due
opposte corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm
8-10

porfido per la realizzazione del nuovo percorso pedonale 82 X
0,05 = 4,1 mc 2600kg/mc x 4,1 = 10.660 kq 11700/100= 106,6 q

Sommano q

Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite,per la
formazione di pavimentazione, prowvisti in prossimita' del
luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi
contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su
letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le
prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a
regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i
detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte Cubetti con spigolo
variabile dacm 8 acm 12

nuovo camminamento pedonale e area attorno alla cabina Enel
zona 30

Sommano m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su
terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e
S5 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

Getto nuovo camminamento pedonale e area attorno alla
cabina Enel zona 30

Sommano m?

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C28/35

Getto per trave a tenuta della recinzione (portale) in corten
all'ingresso parco

Sommano m?

Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a
freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario

106,000

82,000

82,000

46,000

63,000

30,000

0,600

0,100

0,300

46,00

63,00

63,00

63,00

106,00

106,00

82,00

82,00

8,20

8,20

5,40

5,40

68,09

4.289,67

21,45

1.351,35

32,61

3.456,66

47,80

3.919,60

146,53

1.201,55

138,89

750,01

A RIPORTARE

145.955,64

Committente: Comune di Cossato
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 145.955,64
5 secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
(C) posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica
B450A
rete nuovo camminamento pedonale zona 30 198,000 198,00
Sommano kg 198,00 1,55 306,90
108 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.00 | classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
5 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
(C) opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
barre e correnti 12 mm trave supporto recinzione corten (8 x 213,000 213,00
30m)x0,888 kg/m
piastre per ancoraggio recinzione corten a trave in cle armata 26,000 20,000 520,00
staffe 10 mm trave supporto recinzione corten (120 x 1,7 125,000 125,00
m)=204 m 204m x 0,617 kg/m
Sommano kg 858,00 1,87 1.604,46
109 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.00 | direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
5 sottofondi di marciapiedi
(€
nuovo camminamento pedonale zona 30 84,000 0,100 8,40
Sommano m3 8,40 26,83 225,37
110 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.00 |direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
5 sottofondi di marciapiedi
©
trave a tenuta della recinzione (portale) in corten all'ingresso 30,000 0,600 0,300 5,40
parco
Sommano m? 5,40 26,83 144,88
111 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.00
5
(@]
posa piastre per ancoraggio recinzione corten a trave in cle 2,000 8,000 16,00
armata
Sommano h 16,00 39,28 628,48
112 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a
06.P31.E01.01 | fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
0
(€
puntazza per ingresso pedonale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 14,07 28,14
113 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce
06.A31.H04.7 |0 a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a
15 terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a
(C) croceoatuboda2m
posa puntazza per ingresso pedonale 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 11,25 22,50
114 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01.01
0
(@]
fornitura corda in rame collegare puntazze ingresso pedonale 10,000 10,00
A RIPORTARE 148.916,37

Committente:

Comune di Cossato
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. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 148.916,37
Sommano m 10,00 1,97 19,70
115 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in
06.A31.H03.7 |apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di
05 corde in rame o acciaio fino a 90 mm?
(@]
posa in opera di cavo in rame per puntazze ingresso pedonale 10,000 10,00
Sommano m 10,00 2,05 20,50
116 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03.0 |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
15 portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN,
(C) compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli
Nota esplicativa:
IDPrezzo=;
quadro elettrico 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 59,03 59,03
117 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B01.01 | interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti
0 di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per
(C) la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BlL.diff. 2P In <= 25A
cl.AC-30mA
Nota esplicativa:
IDPrezzo=;
quadro elettrico 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 91,24 91,24
118 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto
06.A07.A02.0 |di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
25 modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme
(C) CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32
A
Nota esplicativa:
IDPrezzo=;
quadro elettrico 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 60,69 303,45
TOTALE 149.410,29
Data 03/07/2024
Il Tecnico
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N;’ :,’?'I ;?FZD DESIGNAZIONE DEI LAVORI /M:)Ot:l:l <
RIEPILOGO PER CATEGORIE GENERALI/SPECIALI
0G 10 9.659,24
0G3 118.422,70
0s10 5.214,51
0s24 16.113,84

Data, 03/07/2024

Il Tecnico
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